



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เลขรับ.....๐๒๗๗ /๖๘
วันที่ ๒๗ / ก.พ. / ๖๘
เวลา ๑๑-๒๔ น.

กองสาธารณสุข
รับที่.....๐๖๑๔ / ๒๕๖๘
วันที่.....๒๗ ก.พ. ๖๘
เวลา.....๑๑.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร.๐๔๔-๘๑๒-๘๓๘

ที่ ชย ๕๑๐๐๕.๑/ ๒๐๘ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอสั่งสำเนาประมาณราคา

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ที่ชย ๕๑๐๐๖.๑/๐๒๐๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กองช่าง ประเมินราคาปรับปรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นั้น

กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ขอสั่งสำเนาประมาณราคา โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๒๑๔,๐๐๐.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนเรศ รักเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

-๒๐๖ ๑๖๐๒๖๖๓๓
อ.พันธ์ นร
๑๒

(นายสังเวียน งามหัตถ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

แบบสรุปประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงพื้นหอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหนอง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหนอง ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงพื้นหอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหนอง

ขนาดกว้าง 12.60 เมตร ยาว 24.80 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312.48 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	- อาคาร	163,739.52	1.3091	214,351.41	
2	เงื่อนไข				
	2.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	2.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	2.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			214,351.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ			214,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

ประมาณราคา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

ตรวจสอบ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)

ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

(นายนเรศ รักเพ็ง)

เห็นชอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

CODE	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หมายเหตุ
B3.	2.3 งานพื้น				
b	ผิวพื้นขัดมันและขัดหยาบ				
B3000	พื้นขัดมันผสมนํายากันซึม	ตร.ม.	172	82	.
B3001	พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดหยาบ	ตร.ม.	114	64	.
B3002	พื้นปูนทราย ปรับระดับ พร้อมขัดมัน	ตร.ม.	119	87	.
B3003	ขัดหยาบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทรายฯ)	ตร.ม.	-	30	บนพื้น ค.ส.ล.
B3004	ขัดมันเรียบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทรายฯ)	ตร.ม.	-	40	บนพื้น ค.ส.ล.
B3005	ขีดร่องลายก้างปลา (ไม่รวมปูนทรายฯ)	ตร.ม.	-	45	บนพื้น ค.ส.ล.
b	ผิวพื้นหินขัด - หินล้าง - ทรายล้าง (พร้อมเส้นแบ่งแนว)				
B3006	พื้นผิวหินขัด หนา 1 ซม. (รวมปูนทราย + ผังเส้น พีวีซี)	ตร.ม.	475	161	มีลวดลาย = 198 บาท
B3007	พื้นผิวหินล้าง (รวมปูนทราย + ผังเส้น พีวีซี)	ตร.ม.	439	104	มีลวดลาย = 158 บาท
B3008	พื้นผิวทรายล้าง, กรวดล้าง (รวมปูนทราย + ผังเส้น พีวีซี)	ตร.ม.	447	104	มีลวดลาย = 158 บาท
b	ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ (เซรามิค)				
B3009	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	ตร.ม.	473	193	รวมปูนทราย
B3010	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	ตร.ม.	429	158	รวมปูนทราย
B3011	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	ตร.ม.	356	158	รวมปูนทราย
B3012	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว	ตร.ม.	366	158	รวมปูนทราย
B3013	พื้นปูกระเบื้องปูสลับ - ทรายล้าง / กรวดล้าง / หินล้าง	ตร.ม.	302	201	รวมปูนทราย
b	ผิวพื้นปู Porcelain (พ็อลเลน)				
B3014	พื้นปู Porcelain (พ็อลเลน) ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	333	184	รวมปูนทราย
B3016	พื้นปู Porcelain (พ็อลเลน) ขนาด 12"x24"	ตร.ม.	459	217	รวมปูนทราย
B3015	พื้นปู Porcelain (พ็อลเลน) ขนาด 16"x16"	ตร.ม.	490	184	รวมปูนทราย
B3018	พื้นปู Porcelain (พ็อลเลน) ขนาด 24"x24" ขึ้นไป	ตร.ม.	563	571	รวมปูนทราย
b	ผิวพื้นปูหินอ่อน - หินแกรนิต หนา 2 ซม. (ในประเทศ)				
B3019	พื้นปูแผ่นหินอ่อน ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม.	ตร.ม.	1,173	207	ขนาด 0.30 x 0.30 ม.และ
B3020	พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาขาว ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม.	ตร.ม.	1,443	207	ขนาด 0.40 x 0.40 ม.
B3021	พื้นปูแผ่นหินแกรนิตสีดำ ขนาด 30 x 60 ซม. และ 40 x 80 ซม.	ตร.ม.	2,873	207	ค่าแรง = 172 บาท
b	ผิวพื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป - กระเบื้องดินเผา				
B3022	พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 30 x 30 ซม.	ตร.ม.	630	192	รวมปูนทราย
B3023	พื้นปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 40 x 40 ซม.	ตร.ม.	997	192	รวมปูนทราย
B3024	พื้นปูกระเบื้องดินเผา ขนาด 6 x6 นิ้ว (ด้านเดียว)	ตร.ม.	520	159	รวมปูนทราย

สำเนาถูกต้อง

"ผู้ที่นำราคาวัสดุนี้ไปใช้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ใช้ และควรตรวจสอบราคาจากพาณิชย์จังหวัด (ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง)"

(นายจิรวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน




กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง


สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงพื้นที่หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง ขนาดกว้าง 12.60 เมตร ยาว 24.80 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312.48 ตารางเมตร



สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



สารบัญ		
ลำดับที่	รายการ	จำนวนแผ่น หมายเหตุ
1	แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ	1
2	แผนที่ก่อสร้างโดยสังเขป	1
3	ผังบริเวณก่อสร้าง	1
4		
5		
6		
7		



แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

1 : 50,000

scale

หมายเหตุ


- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานให้เป็นอำนาจอยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในร่างสัญญาเป็นสำคัญโดยต้องปฏิบัติตามสัญญา
- ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในร่างสัญญาเป็นสำคัญโดยต้องปฏิบัติตามสัญญา
- ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในร่างสัญญาเป็นสำคัญโดยต้องปฏิบัติตามสัญญา



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


เขียน		ผู้ช่วยช่างโยธา
ตรวจสอบ		วิศวกรโยธาชำนาญการ
เห็นชอบ		ผู้อำนวยการกองช่าง



นายชัชวาลย์ ชัยชัยภูมิ
 ที่ตั้งโครงการ
 58269 9, 102069783
 30 วัน นับได้จากรวันที่ได้ลงนามในสัญญา




แผนที่ก่อสร้างโดยสังเขป
 scale 0 1 กม.

 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
โครงการ ปรับปรุงพื้นที่หนองปรุโรงพญาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหนอง สถานที่ก่อสร้าง โรงพญาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหนอง ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	
เขียน	ผู้เขียนช่างโยธา
ตรวจสอบ	วิศวกรชำนาญการ
เห็นชอบ	ผู้อำนวยการกองช่าง

- หมายเหตุ
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานให้เป็นอำนาจอยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 - สัญญาต้องให้สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นผู้จัดทำสัญญาเป็นประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จ้างตามสัญญา
 - สัญญาต้องให้วิศวกรผู้ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นผู้จัดทำสัญญาเป็นประเทศ โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
 - สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าในสัญญาและแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาเป็น 30 วัน นับได้จากรวันที่ได้ลงนามในสัญญา

ปรับปรุงพื้นที่หอประชุมเดิม เป็นที่นั่ง
 กระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x16"
 ขนาดพื้นที่ห้อง 12.60 เมตร x 24.80
 เมตร มีพื้นที่ 312.48 ตารางเมตร



ผังบริเวณก่อสร้าง

ไม่มีการตราส่วน

scale



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโปงเทือง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโปงเทือง
 ตำบลโปงเทือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เขียนแบบ		ผู้ควบคุมช่างโยธา
ตรวจสอบ		วิศวกรโยธาชำนาญการ
เห็นชอบ		ผู้อำนวยการเขตช่าง

(นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ
 -การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานให้เป็นอำนาจอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 -ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุหรือวิธีปฏิบัติที่จะใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงนก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 -ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ค้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
 -ผู้สัญญาจะต้องจัดทำแผนการนำพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าในสัญญาและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ค้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับได้จากรวันที่ตกลงนามในสัญญา