



ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เลขรับ 1256 / 89
วันที่ 24 / 11 / 89
เวลา 11.05 น.

กองสาธารณสุข
รับที่ 3384 / 2569
วันที่ 24 ก.ย. 89
เวลา 08.53

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร.0-4481-838

ที่ ขย.51005.1/ 1022 วันที่ 23 กันยายน 2569

เรื่อง ขอสั่งสำเนาประมาณราคา

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

อ้างถึง บันทึกข้อความ กองสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ที่ ขย 51006.1/2033 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2569 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กองช่าง สำรวจ และประมาณราคาค่าต่อเติมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ นั้น

พร้อมนี้ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ขอสั่งสำเนาประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 73,000 บาท- รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณเรศ รักเพ็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธีระพงษ์ แคนดี

(นายธีระพงษ์ แคนดี)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

- สอนคุณธรรมวิธีทำ ก้นปืน m

(นางสาวอภิญญา อภัยฤทธิ์รงค์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ประมาณราคา
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแล่นคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด เปลี่ยนประตูอลูมิเนียม จำนวน 5 ชุด

ประมาณราคาวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงาน				
	- ต่อเติมอาคาร	56,159.00	1.3074	73,422.28	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			-	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			73,422.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			73,000.00	
	ตัวอักษร				
	เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)

(นายอุดมพร วงศ์ศรี)

ประมาณราคา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

สำรวจ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

ประมาณราคา/ตรวจสอบ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายเทอดชัย ทับโธสงค์)

ตรวจสอบ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)

ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

(นายนเรศ รักเพ็ง)

เห็นชอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2569

[illegible]

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแล่นคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด เปลี่ยนประตูดูมเนียม จำนวน 5 ชุด

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ		
สำรวจ		นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เขียนแบบ		เจ้าพนักงานวิชาการ
ออกแบบ		วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตรวจสอบ		พนักงานช่างสำรวจและออกแบบ
เห็นชอบ		ผู้อำนวยการกองช่าง





กองช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ ตำบลภูแล่นคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด เปลี่ยนประตูบานเดิม จำนวน 5 ชุด



scale

0 1 กม.

แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ

หมายเหตุ

- คู่มือปฏิบัติงานจ้างพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงนก่อสร้างเป็นพัสดุที่เสียภายในประเทศ โดยต้องไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงนก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- คู่มือปฏิบัติงานจ้างพัสดุที่เสียภายในประเทศไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณพัสดุที่ต้องจ้างทั้งหมดตามสัญญา
- คู่มือปฏิบัติงานจ้างพัสดุที่เสียภายในประเทศไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าในสัญญาและแผนการพัสดุที่เสียภายในประเทศไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณพัสดุที่ต้องจ้างทั้งหมดตามสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญา


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		
โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ		
สัญญา		นางสาวโยธิตา ชื่นจิต
สัญญาแบบ		นางสาวโยธิตา ชื่นจิต
สัญญาแบบ		นางสาวโยธิตา ชื่นจิต
ตรวจสอบ		นางสาวโยธิตา ชื่นจิต
เก็บรอบ		นางสาวโยธิตา ชื่นจิต

สำเนาถูกต้อง


(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๐๐๐	บ้าน	หมู่บ้าน	บ้าน, อาคาร	สถานีอนามัย, โรงเรียนบาล	วัด, สำนักสงฆ์	โรงเรียน	สะพาน	ถนนทางหลวง
-----	------	----------	-------------	--------------------------	----------------	----------	-------	------------

พีรศักดิ์ ไร่กลาง
15.939086, 101.713124



(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



แผนทักอสังหาริมทรัพย์

0 1 กม.

ความหมาย

- ผู้บัญชาฯ ต้องใช้หลักประชาธิปไตยที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นเหตุผลที่คล้ายกับประเทศ โดยต้องใช้อย่างน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 - ผู้บัญชาฯ ต้องใช้หลักที่คล้ายกับประเทศ โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
 - ผู้บัญชาฯ จะต้องมีแผนการใช้หลักที่คล้ายกับประเทศ โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าในสัญญา และแผนการใช้หลักที่คล้ายกับประเทศ โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตกลงงานในสัญญา



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวฝายคำ

ตำแหน่ง	นางสาว โสภณ บุญศิริ	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ชื่อ	ดร.สุภาวดี	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
นามสกุล	อ.อ.อ.	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ตำแหน่ง	นางสาว โสภณ บุญศิริ	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ชื่อ	ดร.สุภาวดี	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
นามสกุล	อ.อ.อ.	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

รายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้าง

1.การดำเนินการทั่วไป

- 1.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจกับแบบทั้งหมด ตลอดจนเอกสารประกอบสัญญา ให้เข้าใจเสียก่อนที่จะเริ่มทำการทำการก่อสร้างเพื่อจะลำดับงานได้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาดป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
- 1.2 รายละเอียดต่างๆและแบบขยายที่ให้ไว้ตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมกับที่เป็นจริงในงานก่อสร้าง รวมถึงรายการหรือรายละเอียดที่ไม่ได้แสดงไว้ ซึ่งจะได้กำหนดไว้ในรายการก่อสร้างอีกเรื่องหนึ่ง โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอปัญหาให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อพิจารณาตัดสินใจ
- 1.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับอาคารหลังนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำตามระบุในแบบและรายการประกอบจะต้องนำหรือทำตัวอย่างมาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบเสียก่อนจึงจะนำมาใช้ได้ การขอใช้วัสดุเทียบเท่าผู้รับจ้างสามารถทำได้ โดยเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา พร้อมตัวอย่างและเอกสารประกอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงนำไปใช้งานได้
- 1.4 ผู้รับจ้างจะต้องทำงานและวางแผนการทำงาน (FLOW CHART) แสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการทำงานและเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเสนอแผนดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเริ่มทำการก่อสร้าง
- 2.งานปฎิบัติงานทั่วไป
- 2.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการปฎิบัติงานและทำตามแบบที่ได้รับมอบหมาย
- 2.2 การลดระดับหรือเปลี่ยนแปลงระดับต่างๆ ในที่ใดตามที่ระบุในแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก ดังนั้นก่อนทำการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ จะต้องตรวจสอบกับแบบสถาปัตยกรรมให้ละเอียดเสียก่อนหากพบการขัดแย้งหรือไม่สามารถทำตามแบบได้ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาแก้ไข

3.งานฐานราก

- 3.1 ฐานรากเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบขยายทางวิศวกรรม
- 3.2 ระดับความลึกของฐานรากเป็นไปตามแบบขยายและการประกอบแบบทางวิศวกรรม

หมายเหตุ

- ผู้สัญญาต้องให้วิศวกรหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้อง ใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ผู้สัญญาต้องให้เหล็กภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- ผู้สัญญาจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าในสัญญา และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับแต่จากวันที่ได้ลงนามสัญญา

4.งานคอนกรีต งานปูน

- 4.1 งานคอนกรีตและงานปูนทั้งหมด ให้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ กำลังรับแรงอัด 240 KSC. เช่น ทรายพร ทรายขาว ทรายที่ฟิว เมื่อถอดแบบแล้วผิวของคอนกรีตจะต้องมีสีน้ำตาลเข้มระดับในทางราบ ส่วนของเสาหรือคานาคอนกรีต จะต้องสีน้ำตาลเข้มระดับในทางราบ ให้ถูกต้องตามตำแหน่งก่อนทำการเทคอนกรีต โดยจะต้องจัดวางให้เรียบเสมอกันให้เรียบร้อย
- 4.2 คอนกรีตส่วนที่กระณีไม่ปูน (คอนกรีตเปลือยผิว) ไม่จำเป็นต้องจัดวางให้เรียบเสมอกันให้เรียบร้อยเว้นช่องหรือค้ำให้เรียบเรียบร้อยแล้วเท่านั้นผิวกระเทาะให้ทั่ว เมื่อถอดแบบแล้วผิวคอนกรีตจะต้องเรียบไม่แตกหักหรือกระเทาะเสียหายจะต้องได้ตึงตังจาก หรือยึดตามรูปแบบทุกประการ
- 4.3 คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป ให้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ กำลังรับแรงอัด 240 KSC เช่น ทรายพร ทรายขาว ทรายที่ฟิว จากชั้นทดสอบทรงตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม. หรือเทียบกำลังอัดประลัยของทรงคอนกรีตตัวอย่างลูกบาศก์ ที่อายุ 7 วัน ได้ไม่น้อยกว่า 75% ของกำลังอัดคอนกรีตตัวอย่างลูกบาศก์ ที่อายุ 28 วัน


5.งานผนัง

- 6.1 การปูกระเบื้องหรือปูหินแกรนิตปูผนัง ถ้าแบบไม่ได้ระบุความสูงให้ปูตลอดความสูงของผนัง
- 6.1.1 ผนังถอย ให้ปูกระเบื้องตลอดความสูงของผนัง
- 6.2 รายละเอียดผนัง ผนังเป็นไปตามรายการผนัง หรือแบบขยาย หรือรายละเอียดตามรูปด้าน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ			
ฝ่าย		นายสมชาย ภูมิพัฒน์	
แผนก		งานบริหาร	
ออกแบบ		วิศวกรโยธาชำนาญการ	
ตรวจสอบ		หัวหน้าช่างเขียน วิศวกรโยธาชำนาญการ	
เพิ่มรอบ		ผู้ควบคุมการก่อสร้าง	



สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ

ระยะและระดับความสูงปรับตามความเหมาะสมหน้างานจริง การมการหรือช่างคุมงานเป็นผู้ตัดสินใจ

หมายเหตุ


- คู่มือปฏิบัติงานต้องแจ้งให้วิศวกรหรือผู้รับจ้างเป็นผู้ออกสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องแจ้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในวงก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- คู่มือปฏิบัติงานต้องแจ้งให้วิศวกรหรือผู้รับจ้างเป็นผู้ออกสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องแจ้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของวงก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- คู่มือปฏิบัติงานต้องแจ้งให้วิศวกรหรือผู้รับจ้างเป็นผู้ออกสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องแจ้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในวงก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- คู่มือปฏิบัติงานต้องแจ้งให้วิศวกรหรือผู้รับจ้างเป็นผู้ออกสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องแจ้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของวงก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ

ผู้ว่าราชการจังหวัด	นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล	นางสาวโสภา ภูมิดา
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด	นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล	นางสาวโสภา ภูมิดา
นายก อบจ. ชัยภูมิ	นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล	นางสาวโสภา ภูมิดา
รองนายก อบจ. ชัยภูมิ	นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล	นางสาวโสภา ภูมิดา
หัวหน้างานโยธา	นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล	นางสาวโสภา ภูมิดา
ผู้ควบคุมงาน	นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล	นางสาวโสภา ภูมิดา
ผู้บันทึก	นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล	นางสาวโสภา ภูมิดา



สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


หมายเหตุ

ระยะและระดับความสูงรับตามแนวระนาบหน้า
งานจริง การรวมการหรือข้างลงงานเป็นผู้ตัดสินใจ


หมายเหตุ

- คู่มือปฏิบัติงานใช้เพื่อตรวจสอบหรือดูพื้นที่ที่จะไปในงานก่อสร้างเป็นพื้นที่ที่แสดงภาพประกอบ โดยต้องใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- คู่มือปฏิบัติงานใช้เพื่อตรวจสอบหรือดูพื้นที่ที่จะไปในงานก่อสร้างเป็นพื้นที่ที่แสดงภาพประกอบ โดยต้องใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- คู่มือปฏิบัติงานใช้เพื่อตรวจสอบหรือดูพื้นที่ที่จะไปในงานก่อสร้างเป็นพื้นที่ที่แสดงภาพประกอบ โดยต้องใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ			
โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวน้คำ			
ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ
ผู้อำนวยการ	นายชินวร ชมนาวัง	ช่างเทคนิค	นายชินวร ชมนาวัง
ช่างเทคนิค	นายชินวร ชมนาวัง	ช่างเทคนิค	นายชินวร ชมนาวัง
ช่างเทคนิค	นายชินวร ชมนาวัง	ช่างเทคนิค	นายชินวร ชมนาวัง
ช่างเทคนิค	นายชินวร ชมนาวัง	ช่างเทคนิค	นายชินวร ชมนาวัง




๒. ประตุนวมลายเลข
 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว
 แบบแฉวง L/1
 วงกบอลูมิเนียม
 ขนาด 2'x4'
 กรอบบานอลูมิเนียม
 กระดาษสีหนา 5 มม.



ประตูหมายเลข 3
ประตูบานสวิง L/I
วงกบอลูมิเนียม
ขนาด 2'x4'
กรอบบานอลูมิเนียม
กระจกสีทึบหนา 5 มม.

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



ประตูหลวมหมายเลข ①
ประตูบานเลื่อนตัวยาว L/2
วางกบอูมิเนียม
ขนาด 2"x4"
กรอบบานอูมิเนียม
กระจุจกสีจากหนา 5 มม.

[illegible]

๑. การศึกษา

scale

1:50



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้ำคำ

ชื่อจริง	สมชาย	รหัสประจำตัวประชาชน	
นามสกุล	สมใจ	ชื่อหน่วยงาน	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการ	ชื่อร้านค้า/ชื่อผู้ประกอบการ	ร้านเสริมสวย สไมล์
เลขประจำตัว	0000000000	ชื่อร้านค้า/ชื่อผู้ประกอบการ	ร้านเสริมสวย สไมล์
เลขประจำตัว	0000000000	ชื่อร้านค้า/ชื่อผู้ประกอบการ	ร้านเสริมสวย สไมล์